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VODOVOD - KANALIZACIJA,
javno podjetje, d.o.o,
Lava 2a, 3000 Celje

KANALIZACIJA

Stevilka: 3302-0002/2018-4

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega narocdila

Vzdrzevalna dela pri izvajanju javne gospodarske sluzbe vzdrzevanja javnih obcinskih cest v
lasti Mestne obcine Celje za obdobje treh let

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih narodil" in na
narocnikovi spletni strani. K obvestilu o spremembi je na naroc¢nikovi spletni strani priloZzen Cistopis

spremenjenega dokumenta.

ObrazloZitev sprememb:

Tel.: +386 (0)3 42 50 300
Fax: +386 (0)3 42 50 310

info@vo-ka-celje.si
www.yvo-ka-celje.si

1. Naro¢nik spreminja besedilo Razpisne dokumentacije 3302-0002/2018-3
v tocki 1. 5. Podizvajalci

Celotno besedilo iz tocke 1.5. Podizvajalci se umakne iz razpisne dokumentacije in
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Kadar namerava prijavitelj izvesti javno narocilo s podizvajalci, mora:

—navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
—kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

—izpolnjen obrazec izjava podizvajalca (ESPD obrazec),

—priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva (2/1).

Kadar namerava kandidat izvesti javno narocilo s podizvajalcem, mora pogoje iz toc¢ke 2.1. teh navodil
izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega narocila.

Neposredna placila podizvajalcem na nacin, dolo¢en z ZIN-3 v petem odstavku 94. ¢lena, so obvezna
le v primeru, ¢e podizvajalec v skladu in na nacin, doloc¢en v drugem in tretjem odstavku tega clena,
zahteva neposredno placilo, v nasprotnem primeru se uposteva Sesti odstavek tega clena.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila gradnje narocnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz te tocke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje taksnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V
primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te tocke.

Narocnik bo skladno z dolocilom cetrtega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, pri katerem
obstajajo razlogi za izklju¢itev navedeni v tej dokumentaciji. Ce bo naro¢nik presodil, da bi zamenjava
podizvajalca, ali vkljucitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali ¢e novi podizvajalec ne
izpolnjuje zahtev, kot jih je naroc¢nik dolocil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil in o tem najpozneje
v roku 10 dni od prejema predloga o zamenijavi ali vkljucitvi novega podizvajalca obvestil glavnega
izvajalca.

Prijavitelj prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega narocila, vkljuéno z deli, ki jih je oddal
podizvajalcem.

Dopolnitve in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upostevati pri
pripravi ponudbe.
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