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2.3 TEHNICNO POROCILO

2.3.1 Splosno in opis obstojecega stanja

Vodarna Medlog, ki lahko zagotavlja do 200 I/s pitne vode, predstavlja enega od treh
glavnih virov pitne vode za vodovodni sistem Celje. Pri zagotavljanju teh koli¢in je poleg
brezhibnega delovanja vodarne klju¢nega pomena transportni cevovod od vodarne do
distribucijske vodovodne mreze. Vodarna je z distribucijskim vodovodnim omrezjem
trenutno povezana z dvema cevovodoma. Preko enega, Ki je zgrajen iz litozeleznih cevi
premera 400 mm se transportira voda iz vodarne v vodovodno omrezja. Drugi, Ki trenutno
ni v funkciji, je iz litozeleznih cevi premera 250 mm. Zaradi dotrajanosti obeh cevovodov
se je naro¢nik Mestna Obc¢ina Celje odlocila, da ju nadomesti z enim novim.

Obmocje predvidene obnove vodovoda, katerega del se med drugim v skladu z Uredbo o
vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov za obmogje Celja in Zalca (Url.
RS, §t. 25/16 oz. krajSe »vodovarstvena uredba«) nahaja v obmoéju najozjega
vodovarstvenega obmocja — VVO 1 (za zajetja Medlog), predstavlja v vedjem delu
kmetijske in delno tudi prometne manipulativne povrsine.

S pricujoco projektno dokumentacijo gre za reSitev obnove dotrajanega primarnega
vodovoda na obmocju Medloga, med vodarno Medlog in Vrtnarsko $olo v Celju in
gradnjo novega razvodnega jaska ob lokalni cesti Celje — Medlog, nasproti Vrtnarske $ole.
Vodovod se bo v posameznih vozlis¢ih z tremi navezavami navezal na obstoje¢ javni
vodovod.

2.3.2 Zasnova sistema vodovoda in opis predvidene reSitve

Pricujoca projektna dokumentacija obravnava resitev obnove obeh dotrajanih transportnih
vodovodov na odseku vodarne Medlog in Vrtnarske Sole, z izgradnjo enega nadomestnega
vodovoda s premerom 500mm. Hkrati je v tocki prikljuéitve-navezav na vodovodno
omrezje, ob Ljubljanski cesti pri Vrtnarski Soli predvidena izgradnja novega vozlis¢nega
razvodnega jaska (J1) in treh vodovodnih navezav na obstoje¢e vodovodno omrezje.

Izgradnja novega nadomestnega transportnega vodovoda iz cevi DLTZ DN500 C40 VRS,
v dolzini 623.50m je predvidena na odseku med toc¢ko navezave V1 pri Vodarni Medlog
in novo predvidenim vozlis¢nim-razvodnim jaskom (J1) pri Vrtnarski Soli.

Pri tem sta iz predvidenega jaska J1 proti severu, s preckanjem ZeleznisSke proge $t. 31
Celje - Velenje in glavne drzavne ceste GI-5/0370 Medlog-Celje predvidene dve
vzporedni navezavi, in sicer iz cevi DLTZ DN400 C40 VRS (odsek J1-V2) v dolzini
49.50m in cevi DLTZ DN250 C50 VRS (odsek J1-V3) v dolzini 50.50m. Obe predvideni
navezavi bosta umesceni v obstojece zas€itne cevi DN(ID) 500mm, ki Ze potekajo preko
zelezniske proge in glavne drzavne ceste.

Tretja navezava, ki poteka proti jugu, prav tako iz predvidenega jaska J1 (odsek J1-V4), je
iz cevi DLTZ DN400 C40 VRS dolzine 19m in se preko lokalne ob¢inske ceste Celje-
Medlog, navezuje na obstoje¢ vodovod DN400mm ob Ljubljanski cesti.

Na predvideno navezavo (J1-V4) se pri obstojecem jasku Vrtnarke sole, prevezuje tudi
obstojec¢ vodovod PE DN63, ki poteka proti jugu po dovozni cesti do poslovne cone in
vodarne Medlog. Prevezava je predvidena z cevmi PEI10ORC DN63 SDR11 (PN16 dolzine
3m.

.....

po preckanju lokalne obéinske ceste Celje — Medlog (»Ljubljanska cesta«), pa poteka v
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pasu (delno plo¢niku) med »Ljubljansko cesto« in Zzeleznisko progo. Preckanje lokalne
ceste na odseku V1-J1, oz. med to¢kama PV1-PV3 je predvideno z kovinskim podbojem
JE 11810, v dolzini 18m.

Z dvema navezavama proti severu je predvideno preckanje zelezniske proge §t. 31 Celje -
Velenje in glavne drzavne ceste GI-5/0370 Medlog-Celje, v obstojec¢ih zas¢itnih ceveh NL
DN500mm. Tretja navezava proti jugu (odsek J1-V4), precka lokalno obcinsko cesto
Celje — Medlog (»Ljubljanska cesta«) in se navezuje na obstoje¢ vodovod LTZ DN400 ob
Ljubljanski cesti.

Velikost obsega obnove vodovoda z navezavami:

- (V1-1J1) DLTZ DN500 C40 VRS . =623.50m
- (J1 - V2) DLTZ DN400 C40 VRS (navezava 1) L=49.50m
- (J1-V3) DLTZ DN250 C50 VRS (navezava 2) L.=50.50m
- (J1 - V4) DLTZ DN400 C40 VRS (navezava 3) L.=19.0m

SKUPAJ: LL=742.50m
- AB razvodni jasek J1 (4.50x3.50x2.20m) 1kompl.

Obnovljeni vodovod se bo v posameznih tockah (vozlis¢ih) navezal na obstojeci vodovod.
Skupno, vkljuéno z novim vozli§¢nim jaskom J1 so v vozlis¢ih V1, V2, V3 in V4
predvidene Stiri navezave na obstoje¢ vodovod. Posredno na odseku J1-V4, pa je hkrati
predvidena tudi prevezava na obstoje¢ vodovod PE DN63.

Navezava J1-J4 precka lokalno cesto Celje — Medlog, katere preckanje je predvideno z
kovinskim podbojem JE fi708m, v dolzini 15m.

Hkrati je v vozlis¢u t8 predvidena navezava na obstojedi cevovod LTZ DNI150 za
poslovno cono Medlog, z cevmi DLTZ DN150 C64 VRS v dolZini 73m. Z navezavo je
predvideno preckanje lokalne ceste Celje-Medlog s kovinskim podbojem v JE fi406mm
dolzine 30m. Navezava se bo izvedla na vzdrzevalna dela v javno Korist.

Skladno s projektnimi pogoji Telemach d.o.o. je vzporedno s predvidenim vodovodom na
odsekih V1-J1 in J1-V4, predvideno sopolaganje PEHD cevi 2xfi50mm, in mestoma dveh
kabelskih jaskov za potrebe Sirjenja TK elektronskih komunikacij Telemach d.o.o..

Prav tako je vzporedno na odseku med V1-J1 predvideno sopolaganje kabelske
kanalizacije fill0 mm za potrebe izvedbe naknadne opticne povezave upravljalca
vodovoda VO-KA j.p. ,d.o.o. med objektom vodarne Medlog in sedezem podjetja.

Predvidena izvedba obnova vodovoda z navezami je prikazana v pri¢ujoci projektni
dokumentaciji PZl. V fazi izdelave projektne dokumentacije DGD so bila na podlagi
predhodno izdanih projektnih pogojev pridobljena mnenja pristojnih upravljalcev
infrastrukture obmocja.

Predviden potek obnove vodovoda bo mozno, glede na mestoma odkrite obstojece
podzemne vode in potencialno nemoznost izogibanja v ¢asu gradnje po potrebi prilagoditi
odkritim obstoje¢im vodom, ter pri tem zagotoviti stalni nadzor upravljalcev posameznih
vodov. Prilagoditve oz. odmiki predvidene trase vodovoda so dopustni le v obmocju
zemljiskih parcel za gradnjo, predvidenih s projektno dokumentacijo DGD.

Vsa predvidena cevovodna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi in s
tehni¢nimi specifikacijami naro¢nika oz. upravnika vodovoda VO-KA j.p., d.o.0. Celje.
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Vsa vgrajena cevovodna oprema mora imeti ustrezen certifikat oz. pridobljeno izjavo o
skladnosti proizvoda ali slovensko tehni¢no soglasie.

Vodovodne cevi bodo predvideno poloZene na povpreéni globini 1.30m (teme cevi) pod
koto obstojecega terena.

Vezano na predvidene ukrepe za zagotovitev poplavne varnosti po projektni
dokumentaciji_"Zagotovijanje poplavne varnosti na porecju_Savinje - lokalni ukrepi-
Nadomestni_ukrepi zaradi neizgradnje suhega zadrzevalnika Levec", St.proj.: 122/12-I-
200; PGD, je niveleta obnove vodovoda med to¢kama t11-J1, prilagojena predvideni koti
nivelete ceste, ob kateri (v plo¢niku) je predvidena obnova vodovoda.

Gradnja obnove vodovoda je predvidena sofasno z ureditvijo predvidenih protipoplanih

ukrepov.
Pred izvedbo vodovoda bo potrebno izvesti natanéno zakolicbo obstojecih infrastrukturnih

vodov na obmoc¢ju predvidene ureditve vodovodne povezave, med gradnjo pa zagotoviti
nadzor upravljalcev tangirane infrastrukture.

Pri izvedbi del v pasu obstojecih vodov je potrebno dosledno upoStevati zahteve iz
projektnih pogojev posameznega upravljalca tangirane infrastrukture.

Zaradi umestitve objekta v vodovarstveno obmocje vodnih virov v Medlogu, je potrebno
ob gradnji tudi dosledno upostevati predlagane zaséitne ukrepe v izdelani »Analizi
tveganja za onesnaienje vodnega telesa podzemne vode« Ki je priloga dokumentacije
DGD in pri¢ujo¢e dokumentacije PZI.

2.3.3 Opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi 0 urejanju prostora

Na obmocju predvidene obnove vodovoda veljajo naslednji prostorski akti:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje na in ob podtalnici v Medlogu
( Uradni list RS, §t.37/90 in 31/10-0bv.razl.)

- Odlok o sprejetju zazidalnega naérta Ingrad-IGM v Medlogu (Uradni list SRS,
3/87 in 43/14-obv.razl.)

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje vrtnarije in stanovanjsko
obmodje »Na Spici« (Uradni list RS, §t. 17/92, 38/09-popr., 16/19-OPPN Medlog)

- Odlok o lokacijskem naértu ureditve glavne ceste G1-5/286 Arja vas — Celje,
pododsek magistrala zahod v Celju in bencinski servis (Uradni list RS, §t.50/02)

Predvidene reSitve obnove vodovoda na predmetnem obmocju so v skladu s prostorskimi
in razvojnimi akti Obcine Celje.

2.3.4 Lokacija predvidene obnove vodovoda

Izvedba obnove vodovoda bo predvideno potekala v vecjem delu v kmetijskih povr$inah,
delno tudi v prometnih povrsinah v zemljiskih parcelah k.0. Medlog (1076-01).

Seznam zemljiskih parcel, po katerih je predvidena izvedba obnove vodovoda in
predvidenih navezav na obstoje¢ vodovod (vse k.0. Medlog):

1439/3, 1444, 1443, 1442, 2092, 1452, 1453, 1455, 1460, 1462/3, 2105, 1462/1, 1463/3,
2093/6, 1543/2, 1542/2, 1550/1, 1568/1, 2106/1, 2166/1, 1527/1, 1532/1, 1534, 1561,
1560
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Predviden vozlis¢ni/razvodni jasek (J1) je umescen v zemljisko parcelo: 2105 in 1568/1
(k.0. Medlog).

2.3.5 Ocenjena vrednost investicije

Ocenjena vrednost investicije izgradnje objekta znasa:

Ocenjena vrednost izvedbe objekta: 160.000,00 EUR brez DDV

2.3.6 Opis pri¢akovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih
ukrepov za zmanjSanje teh vplivov

Z vidika vplivov predvidenega objekta na okolje in neposredno okolico, je te mozno
razdeliti na:

a) vplive v ¢asu gradnje oz. izvajanja gradbenih del

in

b) wvplive v ¢asu obratovanja in vzdrzevanja objekta.

a/ Vplivi v ¢asu gradnje oz. izvajanja gradbenih del:

Vplivi v ¢asu gradnje vodovoda bodo vsled izvajanja zemeljskih-gradbenih del, prevozov
in transportov materiala prehodni in omejeni le na ¢as gradnje s ¢imer se po koncani
izvedbi ne bodo spremenile prvotne fizicne znacilnosti okolja. Ohranitev prvotnih
okoljskih karakteristik je zagotovljeno z izpolnjevanjem izdanih projektih pogojev, ki jih
je potrebno v Casu gradnje dosledno upostevati.

Po koncanih delih izgradnje vodovoda je bo potrebno vse z gradnjo tangirane povrSine
urediti v prvotno stanje.

b/ Vplivi v ¢asu obratovanja in vzdrzevanja objekta.

Vpliv v ¢asu obratovanja in vzdrzevanja objekta je omejeno na vzdrZzevanje cevovoda in
na odpravo morebitnih okvar na cevovodnem sistemu, za kar bo investitor od lastnikov
zemljiS¢ pridobil sluznostne pravice za vzdrZevalne posege.

Vodovodni sistem bo izveden v vodotesni izvedbi, s ¢imer se lahko v slucaju okvare
cevovoda v okolje razliva le Cista voda. Morebitne okvare na cevovodu je potrebno
odpraviti v najkrajSem moZznem casu.

V casu obratovanja objekta ni predvidena emisija smradu v okolje ali vpliv, ki bi trajno in
kvarno vplival na kvaliteto zraka.

Del obmo¢ja predvidene obnove vodovoda, se po Uredbi o vodovarstvenem obmodcju za
vodno telo vodonosnikov za obmoéje Celja in Zalca (Url. RS, §t. 25/16 oz. krajse
»vodovarstvena uredba«) nahaja v obmoc¢ju najozjega vodovarstvenega obmocja — VVO 1
(za_zajetja Medlog). Pri gradnji in kasnejSemu vzdrzevanju vodovoda je potrebno
dosledno zagotoviti vse za$Citne ukrepe iz Elaborata analize tveganja za onesnazenje
vodnega telesa podzemne vode, Ki je priloga PZI in navedene ukrepe v to¢ki predmetnega
tehni¢nega porocila »2.3.12 Obstojeci komunalni vodi, opis kriZanj, varovana obmodcja
in_skladnosti predvidene gradnje z izpolnjevanjem pridobljenih projektnih in drugih
pogojev, ter predpisi«.

2.3.7 Hidravli¢ni izracuni in dimenzioniranje
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Hidravli¢ni izracun in dimenzioniranje cevovoda vodovoda ni bilo izvedeno. Dimenzija
cevovoda vodovoda je izbrana na podlagi projektne naloge naroc¢nika oz. upravljalca
vodovoda VO-KA, j.p., d.o.o0..

2.3.8 Geologija

Geoloski pregled lokacije predvidene obnove vodovoda ni bil opravljen.

V vsakem primeru je potrebno v Casu izvedbe del, oz. zlasti v fazi izkopov in zasipov
jarka cevovoda in predvidenega razvodnega jaska, glede na ugotovljene geoloske
karakteristike zemljine ob gradnji, zagotoviti nadzor in sodelovanje pooblascenega
geologa, ki naj sproti podaja ustrezne tehni¢no-varnostne ukrepe.

Mestoma na odsekih vodovoda, ki poteka neposredno vzporedno z lokalno cesto v
plo¢niku, bo potrebno oz. se predvideva, da bo na teh delih potrebno zagotoviti ustrezno
varovanje gradbene jame jarka vodovoda pred zruski zemljine jarka z opazenim izkopom.

Prav_tako bo potrebno, po predhodno izbrani tehnologiji in potrditvi geomehanika
zagotoviti varovanje gradbene jame tudi pri izgradnji razvodnega jaska J1.

2.3.9 Gradbena izvedba

Pred pricetkom gradnje mora izvajalec naroCiti geodetsko zakolicbo novega poteka
vodovoda in izdelavo zapisnika o zakoli¢bi. Pred izvedbo obnove vodovoda, je potrebno
v_prisotnosti upravljalca VO-KA j.p. d.o.0. izvesti natan¢no lociranje mesta navezav na
obstoje¢ vodovod.

Izvajalec _del mora pred pricetkom pripraviti nacrt ureditve gradbi$éa in urediti ter
zavarovati gradbiSée z ustreznimi sredstvi, v skladu s predpisi o varstvu pri gradbenem
delu.

Pred izkopom oz. pri¢etkom del mora izvajalec preveriti prisotnost obstoje¢ih komunalnih
in _infrastrukturnih vodov, ki potekajo v obmoc¢ju obnove vodovoda ter pri posameznem
upravljalcu infrastrukture narociti natanc¢no zakoli¢bo le teh. Ob izvedbi zakolicbe
obstojece infrastrukture se pripravi zapisnik s podpisom osebe katera je izvajala zakoli¢bo
in nadzor varovanja infrastrukture. Pri izvedbi del v pasu obstoje¢ih vodov je potrebno
dosledno upostevati zahteve upravljalca tangirane infrastrukture.

Gradnja bo potekala v vecjem delu v javnih zemljiS¢ (makadamska dostopna pot), katero
je potrebno po koncani izvedbi vzpostaviti v prvotno stanje.

Izvajalec del mora urediti dostope do gradbi$¢a obnove komunalnega voda.

Na odsekih kjer nastopi pojav talne vode, se naj cevovod na tem delu izrecno poloZi na
betonsko posteljico iz pustega betona.

Vsa dela se lahko izvajajo le pod neposrednim vodstvom poobla$ene strokovne osebe.

Potek obstojeéih komunalnih in energetskih  vodov je v risbah prikazan na osnovi
dobljenih podatkov na terenu in v Casu izdelave geodetskega posnetka, ter projektnih
pogojev upravljalcev vodov, katere je potrebno v ¢asu gradnje dosledno upostevati.

Vso obstojeCo infrastrukturo je potrebno varovati in zaséititi skladno z navodili
upravljalcev.

Ker se predvidena gradnja nahaja tudi v najoZjem vodovarstvenem obmodju, j€
potrebno _upoStevati__ »Uredbo o vodovarstvenem _obmocju _za vodno _telo
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vodonosnikov za obmod&je Celja in Zalca (Url. RS, §t. 25/16 ali »vodovarstvena
uredba«, oz. navedene ukrepe v elaboratu Analize tveganja (priloga DGD in PZI) in
navedene ukrepe v tocki 2.3.12 tehni¢nega porocila.

Z obnovo vodovoda je na odseku med PV1-PV3 predvideno preckanije lokalne ceste z
kovinskim podbojem v JE cevi fi810mm.

2.3.9.1 Gradbena dela (izkopi, cevovod, vgradnja,....zasipi)
- IZKOPI

Izkopi bodo po oceni v povprecju potekali v zemljini I1. 111, In IV. kategorije, potencialno
mestoma lahko tudi V. kategorije. Pri izvedbi del je potrebno po potrebi upostevati
usmeritve geologa v ¢asu gradnje .

V kolikor se bo ob izkopu naletelo na slabo nosilna tla ali dotoke podtalnice je potrebno
kontaktirati geomehanika, ki bo dolocil nac¢in in potrebne ukrepe ob izvedbi zemeljskih
del.

Na odsekih, Kjer je trasa obnove vodovoda predvidena v dostopnih asfaltnih javnih poteh
in cestah, se za potrebe po zagotovitvi dnevnega dostopa, predlaga fazna izvedba del
(dnevno) po posameznih odsekih, z izkopom vgradnjo cevovoda, ter zasipom jarka na
nac¢in, da bo dnevno z vozilom omogocen normalni dostop uporabnikov poti in cest. V
obmocju dostopnih poti in cest je potrebno izkop zavarovati pred morebitnim padcem.

Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno upostevati pravila varnega dela in izvajati ukrepe
s podroc¢ja varstva pri delu in pri tem zagotoviti sodelovanje geomehanika, ki naj spremlja
izvajanje zemeljskih del in sproti glede na ugotovljene karakteristike zemljine doloca
ukrepe za varno izvedbo del, po potrebi tudi nacin sanacije temeljnih tal, ter nacin obsipa
Cevl.

Posebej je potrebno dati poudarek na samo tehnologijo izkopa in varovanju jarka oz.
gradbene jame pred udorom (zruski) zemljine. Ob sami vgradnji cevovoda pa je glede na
karakteristiko zemljine potrebno izbrati ustrezen nalin stabilizacije temeljnih tal, ter sam
nacin vgradnje cevovoda.

V sploSnem je varovanje izkopa predvideno z izkopom stranic pod kotom vecjim od
notranjega striznega kota zemljine, kar naj dolo¢i geomehanik pred izvedbo posameznih
odsekov izkopa.

Na obmocju potencialno in ob izvedbi ugotovljenih slabih nosilnosti zemljine, ter blizine
objektov, se naj izkop izvede z razpiranjem stranic (opazem) oz. iz strani geologa potrjeno
tehnologijo varovanja izkopa. Izbrana tehnologija varovanja izkopa ne sme vplivati na
nosilnost 0z. samo vgrajevanje cevi ob odstranitvi elementov varovanja izkopa
(razpiranje z opazi). Varovanje izkopa se izvaja vzporedno z izkopom jarka.

Vstop v jarek, ki je globji od enega (1.00) metra je brez uporabe tehnologije varovanja
jarka pred porusitvijo strogo prepovedan.

Pri_izvedbi izkopov jarka cevovoda in zasipu je potrebno uporabljati standard SIST
EN1610, ki v odvisnosti od globine jarka in profila cevovoda predpisuje najmanjso Sirino
jarka. Minimalna Sirina dna jarka glede na predviden profil in globino vgradnje cevovoda
ne sme biti manjsa od 0.90m 0z. 1.20m.

Potencialno na mestih, kjer nastopa humus, je potrebno le tega odstraniti z odrivom do
10.0 m od roba izkopa. Pri tem ne sme priti do meSanja z ostalim zemeljskim materialom.

Izkope v blizini korenin dreves je potrebno izvajati ro¢no z varovanjem vitalnih delov
korenin. Prav tako je potrebno pri izkopu v obmocju zelenih-travnih povrsin smiselno
izvesti sortiranje izkopane zemlje po kvaliteti zemljine z vgradnjo le te v obratnem redu
od izkopa, pri zasipu socasno v plasteh izvajati utrjevanje, po zasipu jarka pa posvetiti
pozornost kvalitetni finalni obdelavi poSkodovanih povrsin.
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Izkopan material pri izkopu je potrebno odlagati min. 1.0m od roba izkopa (jarka).
Odvecni material je potrebno sproti odvazati na za¢asno gradbeno deponijo.

Kot priporocilo v zvezi vpliva izkopov na stabilnost oz. deformacije bliznjih objektov, se
naj v prisotnosti lastnika objekta, v izogib kasnejSim morebitnim sporom med izvajalcem
in uporabnikom, oz. lastniki objektov (stavbe, podporni zidovi...), pred izvedbo foto
dokumentira obstojece stanje objektov, s poudarkom na obstoje¢ih poskodbah objektov,
kot so razpoke oz. druge vidne poskodbe.

Vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) se naj izvajajo v suhem obdobju.
Dolzino posameznih odsekov obnove vodovoda naj se dolo¢i glede na moznosti izkopa
(vklju€no s polaganjem cevi in izvedbo zasipa), ki ga je mogoce opraviti v enem dnevu.

Preckanje lokalne ceste na odseku V1-J1, oz. med tockama PV1-PV3 je predvideno z
kovinskim podbojem JE fi810, v dolzini 18m.

CEVOVOD:
- Vodovodni cevovod

Obnova vodovoda z navezavami (1, 2, 3) je predvidena iz cevi DLTZ DN500, DN400
(ID=500 in 400mm) klase C40 in DN250 (ID=250) klase C50 z VRS spoji v skupni
dolzini 742.50m. Hkrati je na predvideno navezavo (J1-V4), pri obstojeCem jaSku v

obmocju Vrtnarke Sole predvidena navezava na obstoje¢ vodovod PE DNG63 iz cevi
PE100RC DN63 SDR11 v dolzini 3m.

Globina umestitve vodovoda znasa povprec¢no (globina do nivelete cevovoda) 1.80m.
Navezava na obstojeéi cevovod LTZ DN150 za poslovno cono Medlog je predvidena z

cevmi DLTZ DN150 C64 VRS v dolZini 73m in bo izvedena kot vzdrZevalna dela v javno
korist.

Vgrajevanje cevi se naj izvaja v skladu priporocili proizvajalca, uveljavljenimi pravili
stroke in standardom SIST EN1610. Spajanje cevi vodovoda iz nodularne litine je
predvideno z VRS spoji, tesnili in sidrnim obrocem.

Vsi vgrajeni elementi vodovoda, morajo imeti pridobljen ustrezen standard oz. izjavo o
skladnosti proizvoda in v skladu s tem izpolnjevati npr.. ustrezno nosilnost in vodotesnost
oz. definirane karakteristike.

-  VGRADNJA CEVOVODA

nivoju nivelete cevi. Po potrebi se na tako izravnano dno nasuje temeljna plast iz
pesceno/prodnatega materiala granulacije 0-32mm. Debelina temeljne plasti naj v
odvisnosti od premera cevi znasa od 10-20cm.

V kolikor so prisotno slabo nosilna temeljna tla je potrebno ta poglobiti in v prisotnosti
geologa sanirati s pustim betonom (tudi ob pojavu talne vode!). Podobno se postopa v
primeru pojava vecjih kamnov ali skalnih samic.
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Priporoca se, da zemeljska dela, zlasti v primeru slabo nosilnih tal ali prisotnosti
podtalnice spremlja geolog, ki naj sproti poda ukrepe za ustrezno sanacijo tal in samo
vgradnjo cevovoda.

Tako pripravljeno temeljno plast je potrebno utrjevati enakomerno po celotni $irini in
dolzini jarka do zbitosti 95% po Proctorju (SPP-standardni Proctorjev preskus).

Na pripravljeno/izravnano dno ali temeljno plast jarka se nasuje 15-20cm debelo
izravnalno plast peS¢enega pogojno tudi ro¢no prebranega izkopanega materiala (v
sploSnem na strmej$ih odsekih, v izogib nastanka drenaze) granulacije 0-16mm, v Kateri si
cev sama izoblikuje lezisce.

Polaganje cevi direktno na izravnano dno ali utrjeno podlago, brez izoblikovanja lezis¢a
cevi ni dovoljeno. Temeljna (potencialno) in izravnalna plast skupaj tvorita posteljico
cevi.

Pri ceveh veéjega premera (>=500mm), je potrebno za zagotovitev ustrezno utrditve
materiala okoli cevi po polaganju cevi izvesti podbijanje materiala pod obod cevi.

Na mestih kjer nastopajo slabo nosilna tla in ki hkrati predstavljajo vozno povrsino, se
priporoca vgradnja geotekstila oz. politlaka gostote 300gr/m2, katerega se zavihne okoli
obsipa cevi.

Cevi morajo biti deponirane po zahtevah proizvajalca cevi in pravilih stroke. Pri tem
morajo biti na koncih zas¢itene oz. zaprte s pokrovom..

Vgrajevanje cevovoda je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi standardi, pravili stroke,
detajli v nacrtu, ter priporoCili proizvajalca cevi. Pri vgrajevanju, transportu, ter
manipulaciji cevovoda je potrebno paziti, da ne pride do poskodb cevovoda.

- ZASIP CEVOVODA:

Tako kot leziS¢u cevi je potrebno dati poudarek tudi izvedbi obsipa cevi in komprimaciji
le tega, kajti pravilna priprava lezis¢a in izvedba obsipa sta odlo¢ilna za zagotovitev
nosilnosti in tesnosti cevovoda. Obsip cevi (cona cevovoda) se izvede s peScenim
materialom granulacije 0-32mm, do viSine 30cm nad temenom cevi.

V splo$nem se na odsekih z ve€jo strmino terena v izogib nastanka ne-zazelenega efekta
drenaze, priporo¢a obsip obmodja cevi s peskom bogato, izkopano, ro¢no prebrano,
priro¢no zemljino, katera ne sme vsebovati zrn veéjih od 32mm (Dmax =32mm).

Utrjevanje ob boku cevi se izvaja v plasteh z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do
zbitosti 90%SPP (50Mpa), 0z. v obmocju cevovoda v cesti 98% SPP-ja (80Mpa). Pri tem
je potrebno paziti, da se z nabijanjem ne povzroca dodatnih obremenitev na cev in se ta ne

dviguje oz. ne prestavi iz lezis¢a. Cevovod se obsipava v plasteh po 30cm in sproti utrjuje
na obeh straneh cevovoda, pri ¢emer se pazi da je material ustrezno podbit ob bokih cevi.

Obsip cevovoda se izvaja sproti dnevno, pri Cemer se iz razloga potrebne izvedbe tlacnega
preskusa pusti vidne posamezne spoje cevi, ki se dokon¢no obsujejo po konCanem in
uspesno izvedenem tlacnem preskusu. V kolikor ob izvedbi tlacnega preskusa z delnim
obsipom cevi ni zagotovljena stabilnost cevovoda, se posamezna cev na sredini dodatno
obremeni z dodatnim zasipom.
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Na mestih, kjer je moznost da bodo na cev povzrocene vecje obremenitve od dopustnih od
proizvajalca, je potrebno cevi obbetonirati. Prav tako je potrebno cevi obbetonirati, Kjer je
viSina nadkritja cevi manjSa od 50cm.

V kolikor se v jarku pojavi talna voda je potrebno le to sproti izCrpavati, tako dolgo dokler
cevi niso zasute do mere s katero prepre¢imo dvig cevi zaradi vzgona.

Na prehodu iz cone cevovoda (obsip cevi) v zasip jarka, 0z. 30 cm nad temenom cevi, se
neprekinjeno v celotni dolzini cevovoda vgradi signalno (indikatorski) trak vodovoda.

Za zasip jarka oz. cone nad obsipom cevi se lahko uporabi priro¢na nevezljiva zemljina iz
izkopa. V kolikor izkopani material ne ustreza, ga je potrebno pripeljati.

Kjer je cevovod predviden v cesti 0z. vozni povrSini ali dostopni poti se zadnji sloj zasipa
jarka pod vozno ali dostopno povrsino izvede v debelini 60cm iz tamponskega materiala,
katerega se komprimira do nosilnosti Me2=100Mpa 0z. 98% SPP.

Pred dokon¢nim zasipom jarka je potrebno izvesti geodetski posnetek vgrajenega
cevovoda vodovoda, ter vseh krizanj in preckanj z vpisom v kataster javne komunalne
infrastrukture.

Izvedba posteljice, obsip cevi, zasip jarka morajo biti tehni¢no ustrezni glede na dejanske
vgraditvene pogoje cevovoda ob izkopu jarka in zlasti v primeru pojava talne vode in
slabih karakteristik zemljine potrjeni iz strani pooblas¢enega geologa.

Pred dokon¢nim zasipom jarka je potrebno izvesti tlatni preskus tesnosti cevovoda
vodovoda.

Po dokonénem zasipu jarka je potrebno vse povrSine po katerih je potekala gradnja in so
bile tangirane urediti v prvotno stanje pred izvedbo.

Izvedba posteljice, obsip cevi, zasip jarka morajo biti tehni¢no ustrezni, glede na dejanske
vgraditvene pogoje cevovoda ob izkopu jarka in zlasti v primeru pojava talne vode in
slabih karakteristik zemljine potrjeni iz strani poobla§¢enega geologa.

Pred dokon¢nim zasipom jarka je potrebno izvesti preskus tesnosti cevovoda.
- AB RAZVODNI JASEK J1:

Jasek je umescen ob lokalni cesti Celje — Medlog, delno pod obstoje¢im hodnikom za
pesce, delno v travnem pasu med ZelezniSko progo in lokalno cesto. Izkop gradbene jame
za jasek se izvede v naklonu notranjega trenja zemljine in z varovanjem izkopa z jeklenim
opazem oz. po tehnologiji izbrani iz strani pooblaséenega geologa ob gradnji jaska. Pri
izkopu gradbene jame mora biti prisoten pooblas¢en geolog, ki naj sproti glede na
dejansko stanje tal predlaga ustrezne tehni¢no-varnostne ukrepe. Vstop v gradbeno
Jamo brez ustreznega varovanja gradbene jame je strogo prepovedan.

Objekt predstavlja AB monolitno Skatlasto konstrukcijo, tlorisno notranjih svetlih
dimenzij 4.50/3.50m. Svetla viSina jaSka znaSa 2.20m. Debeline sten konstrukcije jaska
znasajo 20cm.
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Temeljenje jaska je predvideno na AB temeljni kontinuirani zvezni plos¢i debeline 20cm,
ki mora v celoti nalegati na enakomerno nosilna temeljna tla. Pri izkopu in pregledu
temeljnih tal mora biti prisoten pooblas¢eni geolog.

Vstop v jaSek je omogocen preko vstopne odprtine 80/130cm in INOX pokrova v plosci
oz. nastavku pokrova jaska. Predviden je INOX (AISI 304) tesnjen pokrov dim. 80/120cm
z dviznim mehanizmom, nosilnosti 50KN, kot npr. tip: SAMSON, T50kN, z mozZnostjo
zaklepa. Vstop v sam jasek je omogocen z po meri izdelano nedrseco lestvijo iz INOX
materiala, z izvlecnim drogom in samozateznim karabin varovalom.

Pred izvedbo betoniranja (vsake posamezne faze) mora izvajalec zagotoviti ustrezen
projekt betona katerega mora potrditi nadzor. Kvaliteto vgrajenega betona izvajalec
dokazuje z ustreznimi izjavami o skladnosti, ter porocilom kvalitete vgrajenega betona.

Zemeljske zaledne vode objekta se drenirajo z izvedbo drenaZe v nivoju temeljenja in se
bodo predvideno odvajale s ponikanjem Lokacija odvajanja drenaznih in talnih vod se
doloc¢i na licu mesta, glede na dejanske razpolozljive moznosti odvoda vod ob sami
gradnji jaska (npr. odvodni jarek, meteorni jasek, ponikanje).

V/se notranje povrsine sten in tla AB objekta so iz vidnega betona, zato je potrebno temu
primerno opaziti.

Povrsina tal jaska je oblikovana z naklonskim betonom. Za odvod tujih vod iz jaska je
namenjen v talni plos¢i izvedena kineta jaska z INOX reSetko in prenosno ¢rpalko.

Stik med plos¢o in steno je potrebno zagotovi 100% vodotesno. Tesnenje prehodov cevi
¢ez steno se zagotavlja z vgradnjo nabrekajocih tesnilnih trakov (kot. npr. Sika ipd.).

Vodotesnost jaSka se zagotavlja z vgradnjo hidrotehni¢nega betona in tesnilnih ALU
trakov na stikih ploS¢a-stene. Na prehodih cevi ¢ez steno so vgrajeni nabrekajoci tesnilni
trakovi.

Stene jaska se iz zunanje strani hidro izolirane in zascitene z oblogo iz stiroporja debeline
5cm, ter zasipane z izkopanim-prebranim materialom.

Zracenje jaska je predvideno preko dvoje INOX zra¢nikov fil00mm, z eventuelno
naknadno moznostjo dodatne umestitve ventilatorja.

Kvaliteta INOXa za zunanje elemente (zra¢niki..) mora biti izpolnjena z standardom AISI-
304 (W.Nr.14301).

Ob izvajanju del se poleg navedenega izvedejo tudi vsa ostala predvidena dela, ki
funkcionalno sodijo zraven.

V jasku je predvidena energetska oskrba z izvedbo solarnega napajanja, z namenom
zagotovitve el. energije predvidenih induktivnih merilcev pretoka. Izvedba bo detajlno
reSena v fazi izvedbe po zahtevah upravljalca VOKA,j.p. d.o.o.

Gradbena izvedba jaska je detajlno prikazana v risbi $t. 2.5.8 AB razvodni jasek J1 —
gradbeno montazni nacrt.

2.3.10 Preskus tesnosti cevovoda/tlaéni preskus vodovoda in preskus tesnosti
cevovoda in jaskov kanalizacije
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- Tlacni preskus vodovoda:

Preskus tesnosti vodovodnega cevovoda je potrebno izvesti po standardu PSiST prEN
805-poglavje 10. V kolikor je potrebno, se mora cevi pred izvedbo tlatnega preskusa
zasuti do te mere, da ne more priti do premikov, ki bi povzro€ili netesnosti. Obmocje
okrog spojev cevi mora biti prosto in nezasuto.

Izvajalec mora pred pricetkom izvajanja del podati nadzoru v potrditev predlog izvajanja
tlacnih preskusov iz katerega so razvidni vsi podatki o nacinu in poteku preskusa, viru
vode, kontrolnih instrumentih in opremi, dolzini posameznih probnih odsekov itd..

Predstavitev pojmov in tlaka preizkusanja:
MDP = sistemski obratovalni tlak opredeljen kot najvecji mozni obratovalni tlak v
sistemu na mestu prikljucka (obic¢ajno najnizja tocka),

STP = sistemski preizkusni tlak,

STP = MDPx1,5 ali

STP = MDP + 500 kPa

MDP = 7,00 bar za centralni vodovodni sistem

Izvedbo tlacnega preskusa lahko razdelimo na tri faze:
- predpreskus,
- preskus zmanjSevanja tlaka,
- glavni tlacni preskus.

S pred-preskusom dosezemo stabiliziranje odseka preizkuSanja po pretezni stabilizaciji
zaCetnega usedanja tal, zadostno nasienje z vodo (pri materialih, ki vpijajo vodo),
predhodno dolocanje od tlaka odvisnega povecanja volumna gibkih cevi pred glavnim
preizkusom. Pred preizkus se izvede tako, da se v vodovodu za dve uri izpostavi tlak STP.
Pred glavnim preizkusom se tlak ponovno dvigne na STP.

Pri glavnem preizkusu obstojata dve metodi, katero izbere projektant oz. nadzorni organ.
In sicer:

- metoda ugotavljanja vodnih izgub,

- metoda ugotavljanja izgube tlaka.

Obicajno se uporablja metoda ugotavljanja izgube tlaka. Pri tem se tlak enakomerno
poveca na vrednost STP. Glavni preizkus traja 1 uro in je uspeSen, ¢e v tem Casu tlak v
cevovodu ne pade za vec¢ kot 0,2 bar.

Tla¢ni preizkus cevovoda se izvede v pristojnosti nadzornega organa. Tlak se dosega s
prenosnimi polnilnimi ¢rpalkami. Za zacetek in konec vsakega kontroliranega odseka se
namestijo registratorji tlaka (manometri). Izvajalec je dolzan opravljati vse napake na
cevovodu odkrite v ¢asu testiranja po navodilih nadzornega organa. Testiranje se ponavlja,
dokler rezultati ne zadovoljijo predpisom in nadzoru.

O 1zvedbi poteka tlacnega preskusa se vodi zapisnik, skladno z DIN4279, del 9.

Jarek se lahko dokonc¢no zasuje po uspesno opravljenem tlanem preskusu in pisni
potrditvi nadzora, kar je posebej nacrtno potrebno opredeliti na odsekih, kjer je zaradi
geoloskih zahtev potrebno zasipati jarek dnevno v celoti!

VVodovod mora biti zgrajen tako, da prenasa stati¢ne in dinami¢ne obremenitve.
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Po zakljucku del je potrebno vodovodni cevovod dezinficirati. Dezinfekcija se mora
izvajati po dolocilih poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda PSiST prEN 805, navodilih
DVGW W 291 in po navodilih potrjenih on IVZ ter v skadu s pravilnikom o pitni vodi
(Ur.l. RS 19/04). Dezinfekcijo izvaja pooblas¢ena organizacija.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorcenje za mikrobioloSko analizo in
fizikalni-kemi¢no analizo v primernem casovnem presledku. O uspesSni opravljeni
dezinfekciji se izda potrdilo.

2.3.11 Zakljuéna dela

Po koncanih delih je potrebno vse z gradnjo prizadete povrSine urediti v prvotno stanje.
Kjer je gradnja predvidena v asfaltni cesti in asfaltnih voznih manipulativnih povrsinah se
poskodovani (odrezani) del asfalta ponovno asfaltira z slojem BD22 (AC 22 base B 50/70
A4) debeline 6¢cm in zakljuénim slojem BB8 (AC 8 surf B 70/100 A4) debeline 3cm. Na
odsekih trase, ki je umeScena v hodnik, se asfaltiranje izvede z enoslojnim asfaltom
debeline 6¢cm, predvideno v celotni Sirini hodnika. Pri izvedbi asfaltiranja je, razen na
odseku med t11-J1, Kjer zaradi protipoplavnih ukrepov, predviden dvig obstojece nivelete
ceste, potrebno zagotoviti ohranitev obstojece nivelete vozisc¢a (pred izkopom potrebno
izvesti frezanje obstojeCega zgornjega sloja asfalta).

2.3.12 Obstoje¢i komunalni vodi, opis kriZanj, varovana obmodja in skladnosti
predvidene gradnje z izpolnjevanjem pridobljenih projektnih in drugih
pogojev, ter predpisi

Pred pricetkom gradnje je dolZnost izvajalca, da preveri vse obstojece komunalne in ostale
infrastrukturne vode pri posameznih upravljalcih infrastrukture in lastnikih zemljis¢ po
katerih je predvidena gradnja. Prav tako mora izvajalec od upravljalcev posamezne
infrastrukture, katera poteka na predmetnem obmocju naroditi in organizirati natanéno
mikro zakoli¢bo obstojecih vodov, vkljuéno z naro€niSkimi vodi.

Za vse morebitne posledice poSkodovanja obstojec¢ih vodov odgovarja in nosi izklju¢no
izvajalec del.

Prikazani podatki 0 obstojec¢ih vodih, v situacijah pri¢ujocega projekta, so pridobljeni na
terenu, v fazi projektiranja in na podlagi pridobljenih projektnih pogojev.

Obstojeco infrastrukturo je potrebno varovati v skladu s pogoji v projektnih pogojih,
zahtevami posameznega upravljalca voda in pravili stroke. Pridobljeni projektni pogoji,
katere je potrebno ob izvedbi del dosledno upoStevati, so sestavni del projektne
dokumentacije DGD.

Izvajalec del mora za potrebe katastra, po konc¢ani deli izdelati eviden¢no dokumentacijo z
vrisanimi detajli krizanj in pribliZevanj z obstojecimi vodi.

Pri krizanju z obstojeco infrastrukturo je potrebno to ustrezno zascititi, dela se morajo na
teh mestih izvajati izklju¢no ro¢no in v sodelovanju z upravljalcem infrastrukture.

V fazi natan¢ne zakolicbe obstojecih vodov je mozno v izogib neizvedljive prestavitve
obstojece infrastrukture traso vodovoda prilagoditvi obstoje¢im vodom, a le v okviru
predvidenih tangiranih parcel. Prestavitve obstojecih vodov so mozne le z soglasjem in po
navodilih upravljalca voda in hkrati v povezavi z dogovorom lastnika zemljisca.

V splo$nem je potrebno pri izgradnji vodovoda, prec¢kanjih in priblizevanjih z obstoje¢imi
vodi _in infrastrukturo (EE vodi, TK vodi, KKS vodi, vodovod, kanalizacija, cesta,
zeleznica...), dosledno upo$tevati izdane projektne pogoje, kateri so sestavni del
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projektne dokumentacije DGD (to¢ka 6 Kopije pridoblijenih projektnih pogojev, mnenj ter
soglasij za prikljucitev) in detajlna navodila upravljalca voda v sami fazi gradnje.

Prikaz pogojenih odmikov vodovoda od obstojecega voda posameznega upravljalca je
prikazan v tehni¢nih prikazih $t. risbe 2.5.11 Detajl kriZanj, preckanj in pribliZevanj s
komunalnimi vodi.

Med izvedbo je potrebno tako dosledno in po posameznih tockah upoStevati projektne
pogoje Elektra Celje d.d., §t. 1217437, Telekom Slo. d.d §t. 85875-CE/3270-LM,
Telemach d.o.o, §t: 274/1-2020.

Pri izvedbi objekta je potrebno tudi dosledno upostevanije projektnih pogojev upravljalca
predmetne infrastrukture VVodovod-kanalizacija, j.p. d.0.0., §t. pogojev: PP-89/20/KC.

Vzporedno na odseku med V1-J1 je za potrebe izvedbe naknadne opticne povezave
upravljalca vodovoda VO-KA j.p. ,d.0.0. med objektom vodarne Medlog in sedezem
podjetja, predvideno sopolaganje kabelske kanalizacije fi110 mm.

Skladno z projektnimi pogoji Telemach d.o.0. je vzporedno s predvidenim vodovodom na
odsekih V1-J1 in J1-VV4, predvideno sopolaganje PEHD cevi 2xfi50mm, in mestoma dveh
kabelskih jaskov fi80cm za potrebe Sirjenja TK elektronskih komunikacij Telemach d.o.0..

Po projektnih pogojih Telekom Slo. d.d. je v grafi¢nih prikazih, §t. risbe 7.1.3 in 7.2.2.
prikazano, obstoje¢e glavno, medkrajevno TK omrezje in kabelska kanalizacija, kateremu
se z predvideno obnovo vodovoda pribliza in ga mestoma tudi kriza. Pri izvedbi del v
obmocju tangiranih TK vodov je potrebno dosledno upoStevati projektne pogoje in
navodila upravljala TK vodov Telekom Slo. d.d in vas dela izvajati ro¢no.

Pri_izvedbi del v varovalnem pasu glavne drZavne ceste GI-5/0370 Medlog-Celje,
katero preckata predvideni vodovodni_navezavi (J1-V2 in J1-V3), je potrebno
upoStevati projektne pogoje Direkcije RS za infrastrukturo §t. 37167-1662/2020/3
(1503) z dne 09.07.2020.

PreCkanje drzavne ceste (odseka vodovoda med J1-V2, J1-V3) bo izvedeno z vgradnjo
novih cevi v ze obstojeéi zas¢itni cevi NL. DN500mm, ki hkrati potekajo tudi v obmocju
preckanja zelezniske proge §t. 31 Celje — Velenje, zaradi ¢esar konkretni fizi¢ni posegi v
varovalni pas drzavne ceste in zeleznice niso predvideni.

Prec¢ni prerez umestitve vodovoda preko drzavne ceste in Zeleznice je prikazan v risbi §t.
2.5.6 Vzdolzni profil vodovoda; odsek (J1 —V2inJ1 —-V3).

Predviden potek obnove vodovoda se na odseku med t9 in predvidenim jaskom JI,
pribliza tudi varovalnemu pasu ZelezniSke proge §t. 31 Celje — Velenje (od km 3+440 do
km 4+160. Zagotovljen je odmik vodovoda od osi skrajnega tira, ki je ve¢ji od 8m.
Krizanje vodovoda z ZelezniSko progo je predvideno v km. 3+440 z umestitvijo obeh
odsekov vodovoda (J1 — V2 in J1 — V3) v obstojeéi zas€itni cevi NL DN500mm.

Pri izvedbi del v varovalnem pasu ZelezniSke proge je potrebno upoStevati projektne
pogoije §t. 31002-664/2019-4 in pogoje iz izdanega mnenja St. 31002-580/2020-4.

Pri izvedbi del in v obmod¢ju javnih cest in poti je potrebno uposStevati pogoje in mnenja
Obcine Celje (st. 3515-92/2020-2 1U).

S projektom so zagotovljeni minimalni in s projektnimi pogoji navedeni predpisani
minimalni odmiki od obstojecih vodov.
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Izpolnjevanje projektnih pogojev Elektro Celje d.d. §t. 1217437

1. S predvideno obnovo vodovoda je predvideno poseganje v varovalni pas SN elektri¢nega
kabla 20kv in pas NN elektri¢nih kablov. V projektni dokumentaciji DGD (lokacijski
prikazi; risba 7.1.3 in tehni¢ni prikazi; risba §t. 7.2.2) je evidentirano obstojeCe SN
omrezje 20kv in NN omrezje.

1.1 Pred pricetkom del bo na stroske investitorja izvedeno zakoli¢enje obstojecih SN in
NN kablov,

1.2 Krizanje in paralelni potek vodovoda z elektro energetskimi kabli bo izvedeno na
slede¢ nacin:
Krizanje vodovoda z elektricnim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali
nad elektri¢nim kablom.
Pri krizanju vodovoda z elektro kablom znasa min. vertikalni svetli razmik vec oz. je
ta 0.50m, oz. 0.3m pri krizanju z priklju¢nim cevovodom in se izvede po detajlu v
risbi §t. »7.2.10 Detajl krizanj, preckanj in priblizevanj s komunalnimi vodi«, po
katerem je predvidena tudi zascita EE voda, ki sega min. 1m na vsako stran krizanja.
Minimalni odmik od EE kabla pri paralelnem priblizevanju vodovoda je vecji od 0.5
0z. 1.50m (za magistralni vodovod). Kotirana priblizevanja so prikazana graficnih
prikazih (risba 7.1.3 in 7.2.2).
Izkopi v blizini elektricnih podzemnih vodov so predvideni in se bodo izvajali ro¢no
pod strokovnim nadzorom Elektro Celje d.d.

2. Krizanja in priblizevanja morajo biti izvedena v skladu s Studijo t. 2090 »Smernice in
navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kv
do 35 Kv, katero je izdelal Elektroinstitu Milan Vidmar.

3. V projektni dokumentaciji (grafiéni prikazi) so prikazana krizanja in priblizevanja
(paralelnega poteka) z obstoje¢imi elektricnimi kabli in detajlni naérti krizanja in
priblizevanja z elektri¢nimi kabli

4. Tzvedena krizanja bodo po izvedbi del geodetsko posneta, posnetki bodo dostavljeni
Elektru Celje d.d., najkasneje na dan tehni¢nega pregleda objekta oz. prevzema objekta.

5. Vodovod se na razdaljo cca. 25m pribliza transformatorski postaji TP Vodarna, ki ni v
lasti Elektra Celje d.d.,

6. Izkope bo potrebno vezano na priblizevanje oz. posege v ozemljitvene el. vode TP
Vodarna, izvajati izklju¢no pod nadzorom predstavnika Elektra Celje d.d., s Cimer se
lahko v fazi izvedbe del na licu mesta iz strani Elektra Celje predpiSejo morebitni dodatni
pogolt,

7. ZakolicCenje in strokovni nadzor nad deli v blizini el. vodov in naprav, in tudi izvedbo
krizanj in paralelnih potekov bo po predhodnem narocilu in na stroske investitorja izvedlo
Elektro Celje d.d..

8. Vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi
varnostnimi in tehni¢nimi predpisi, ro¢no in pod strokovnim nadzorom pooblas¢enega
predstavnika Elektro Celje, d.d.. in morebiti dodatnimi pogoji predstavnika Elektro Celje
d.d., ter jih vpisati v gradbeni dnevnik (vpis del mora biti parafiran iz strani pooblas¢enega
predstavnika Elektro Celje d.d..),

9. Vse stroske izvedbe krizanja in paralelnega priblizevanja vodovoda z elektri¢nimi kabli
nosi investitor.

10. Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na elektricnih napravah kot posledica izvedbe
objekta, bremenijo investitorja ali izvajalca gradnje objekta.

Obmocje predvidene obnove vodovoda sodi tudi v obmocje kulturnega spomenika Celje —
Arheolosko najdis¢e (ESD 56). V skladu s kulturnovarstvenimi pogoiji §t. 35108-
0180/2013-46-MR, bo potrebno na lokaciji predvidene obnove vodovoda zagotoviti
arheoloSke raziskave ob gradnji. V skladu z 31. ¢lenom ZVKD-1 je pridobljeno
kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev_arheoloSke ostaline. Arheoloske
raziskave ob gradnji lahko v primeru odkritja preidejo v arheoloSka izkopavanja.

Pri izvedbi del je potrebno upostevati izdane pogoje Zavoda za varstvo kulturne dedi$¢ine
Slovenije (OE Celje) §t. 35108-0180/2013-46-MR.
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Del obmo¢ja predvidene obnove vodovoda, se po Uredbi o vodovarstvenem obmocju za
vodno telo vodonosnikov za obmodje Celja in Zalca (Url. RS, §t. 25/16 oz. krajse
»vodovarstvena uredba«) nahaja v obmocju najozjega vodovarstvenega obmocja — VVO 1
(za zajetja Medlog). Hkrati je obmocje predvidene obnove vodovoda poplavno ogrozeno
in sodi v obmo¢je razredov velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. V
nadaljevanju je po posameznih tockah projektnih pogojev RS Ministrstva za okolje in
prostor, Direkcija RS za vode, §t. 35506-1769/2020-2, opisano izpolnjevanje izdanih
projektnih pogojev.

Pri izvedbi del je potrebno upoStevati projektne pogoje RS Ministrstva za okolje in
prostor, Direkcija RS za vode, §t. 35506-1769/2020-2. In sicer:

- (izpolnitev tocke 1, PP): Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja prikazuje obnovo vodovoda na tekstualnih in grafi¢nih prilogah, iz katerih je
razvidna dispozicija obstojece in predvidene infrastrukture,

- (izpolnitev tocke 2, 3, PP): Vezano na Uredbo o vodovarstvenem obmoc¢ju za vodno
telo vodonosnikov za obmo¢je Celja in Zalca (Url. RS, &. 25/16 oz. krajse
»vodovarstvena uredba«) s katero se obmocje predvidene gradnje vodovoda nahaja v
najozjem vodovarstvenim obmoc¢jem — VVO 1 za zajetja Medlog, je iz strani Instituta
za hidrogeologijo in okolje (podjetja GeoAqua), izdelana Studija Analize tveganja, s
katero so predstavljeni in preverjeni vplivi na vodni rezim in stanje vodnega telesa in
predlagani zas¢itni ukrepi med izvajanjem gradbenih del in obratovanjem objekta.
Analiza tveganja je priloga dokumentacije DGD (tocka 8; »Elaborat analize tveganja
za onesnaZenje vodnega telesa podzemne vode«) in je hkrati sestavni del pricujoce
projektne dokumentacije.

Skladno s preglednico 1.2, priloge 3 »Uredbe...« bo pri gradnji upoStevana
prepoved 4 (Sanitarne enote na gradbiscu) in §t. 7 (Izkopi na gradbiscu), katerih
upostevanje z navedenimi ukrepi je opisano v nadaljevanju tocke.

Pri izvajanju izkopov na gradbi$¢u je potrebno upostevati dolocila zgoraj navedene
»Uredbe...«. Pri izvajanju gradbenih del v najozjem VVO1 in oZjem vodovarstvenem
obmocju VVO2 se ne sme 0z. ni predvideno poseganje v obmoc¢je nihanja podzemne
vode v vodonosniku. Prav tako z gradnjo ni predvideno zmanj$anje krovne plasti.
Obmocje nihanja podzemne vode v vodonosniku je obmocje med najvi§jo in najnizjo
izmerjeno gladino oz. nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode.
Izkopi na najozjem in ozjem vodovarstvenem obmocju SO predvideni nad najvisjo
gladino podzemne vode.

Predviden je Siroki izkop (svetla $irina izkopa (Sirina na dnu znasa 1.0 m -1.2 m).
Globina polaganja vodovoda znasa min. 1,20 m (teme cevi), sama globina izkopa pa bo
max. 1,8-2.0m. Predvideno je, da bo obstoje¢ vodovod obratoval, ves ¢as izvedbe
predvidene obnove vodovoda. Odstranjevanje obstojeCega cevovoda med 0z. po
koncani izgradnji oz. prevezavi novega vodovoda ni predvideno.

V ¢asu gradbenih del lahko pri delovanju prevoznih, delovnih sredstev pride do moznih
vplivov na tla, posredno pa tudi na podtalnico. Bistven vpliv na kvaliteto podtalnice
lahko povzroc€ijo nesrece pri katerih pride do razlitja vecjih koli¢in naftnih derivatov.
Dizelsko gorivo uporabljajo vozila, ki delujejo in pridejo na obmocje objekta. Tekoci
naftni derivati so zaradi stalne uporabe prakti¢no edina realna nevarnost za onesnazenje
podtalnice.

Do moznega onesnazenja podtalnice lahko pride predvsem v naslednjih primerih:

« z razlitjem pogonskih goriv in olj z razlitjem iz rezervoarja pogonskih goriv,
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* pri pretakanju pogonskih goriv in maziv v rezervoatje,

V primeru razlitja dizelskega goriva, olj iz strojev in naprav, ter nekontroliranega
izlitia nepreciscene vode iz lovilca olj, obstaja teoreticna moznost za onesnazenje tal in
posredno podtalnice, vendar predvidevamo, da bo ob upoStevanju okoljevarstvenih
ukrepov nevarnost za onesnazenje tal in posredno podtalnice zmanjsana na najmanjso
MozZno mero.

Dela na obravnavani lokaciji ne bodo dosegla nivoja podzemnih vod, zato le-ta ne
bodo imela vpliva na dinamicne zaloge podzemne vode.

Ne glede na zgoraj navedeno je pretakanje goriva oz. kakrSna koli oskrba
delovnih strojev z gorivi neposredno na gradbi$éu v najoZjem vodovarstvenem
obmodju (VVO 1, VVO2?) izkljuéno prepovedana. Potrebno oskrbo delovnih
strojev_z gorivom v _¢asu gradbenih del je potrebno izvajati izven obmodja
gradbiS¢a oz. najoZjega vodovarstvenega obmocja (VVO 1), na posebej za to
predvidenih povrSinah.

Prav_tako je potrebno delovne stroje po zakljulku obratovanja, oz. v c¢asu
nedelovanja umakniti izven vodovarstvenega obmo¢ja in jih pred ponovnim
obratovanjem tehni¢no pregledati na eventuelne okvare in moznosti iztekanja

goriva in olj.

ZASCITNI UKREPTI:

a) Ukrepi za zas¢ito med gradbenimi deli in obratovanjem objekta:

Ker se bodo dela vrsila v I. VVO in je analiza tveganja (priloga DGD) pokazala na
mozno onesnazenje vodnega telesa ob nezgodnih dogodkih, se morajo med gradnjo
cevovoda izvajati zaS€itni ukrepi na celotnem obmocju trase, kjer le-ta prec¢ka I. VVO.

Najpomembnejsi ukrepi so:

* deloviS¢e mora biti organizirano tako, da je verjetnost onesnaZenja zmanjSana na
najmanj$o mozno mero;

* izkope se mora zasipavati z materialom enakih hidrodinamicni lastnosti kot je naravna
krovna plast debeline okoli 2m (slabo prepustne zemljine, kot so melji, gline) in
nikakor ne z razli¢énim mesanim gradbenim materialom ali prodom,

» za zaCasne prometne in gradbene povrSine se prednostno uporabijo obstojece
infrastrukturne in druge urbanizirane povrSine. Te povr§ine morajo biti dolo¢ene pred
zacetkom izvajanja del;

» pri ureditvenih delih se smejo uporabljati le tehni¢no brezhibna vozila in naprave, ki
morajo biti opremljena z nevtralizacijskim sredstvom;

* redno se mora preverjati pus¢anje motornih olj in maziv;

* sanitarije na delovi$cu, razen kemicnih stranis¢ ali sanitarij z odtokom v kanalizacijo,
niso dovoljene;

* izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo in se zadrzujejo na obmocju
gradnje, morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva podzemne vode;

b) Interventni ukrepi:

Interventni ukrepi (izvajalci ukrepov so: usposobljeni gasilci, posebne intervencijske
enote, policija in drugi) se izvajajo v primeru razlitja nevarnih snovi med gradbenimi
deli in obratovanjem objekta (tabela 9):

« sestavni del interventnih ukrepov je nacrt ravnanja v primeru razlitja nevarnih snovi;

* v primeru izteka goriv, maziv ali polnila je potrebno takoj uporabiti nevtralizacijsko
sredstvo in onesnazeno zemljino takoj odstraniti;

* v primeru nesrece z razlitjem ali razsutjem nevarnih tekocin ali drugih materialov se
mora ravnati skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, $t. 37/15 in 69/15);
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* v primeru nesrece v je potrebno takoj izkopati onesnazeno zemljino in jo deponirati
na ustrezno lokacijo ter predati pooblasceni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi
odpadki. Institucijo in lokacijo dolo¢i projektant.

c) Monitoring podzemnih vod

Upravljavec vodovoda mora med izvajanjem gradbenih del, ¢e bodo vodnjaki
obratovali, spremljati: motnost, CND, mikrobiologijo, TOC; v primeru odstopanj pri
gradbenih delih (razlitju ali iztekanju goriva ali maziv) pa tudi mineralna olja in
benzen.

V primeru, da vodnjaki A, B in D v ¢asu gradbeni del ne bodo obratovali, dodaten
monitoring ni potreben.

Predvideno je, da predmetni vodnjaki v <&asu izvedbe qgradbenih ne bodo
obratovali. V vsakem primeru bo potrebno po izvedbi gradbenih del in ponovni

vkljuéitvi vodnjakov v obratovanje spremljati kvaliteto ¢rpanih vod (motnost,
mikrobiologijo, TOC...).

Glede na smer pretakanja podzemnih vod, hidrodinamiénih parametrov vodonosnika
ter matematicnega modela razSirjanja onesnaZevanja, sklepamo, da bo ob
upostevanju vseh zaScitnih ukrepov vpliv gradbenih del na vodnjake Ccrpalisca
Medlog sprejemljiv.

Zaradi morebitnega vpliva gradbenih del (odsek cevovoda, ki leZi v vplivnem radiu
vodnjakov) na vodnjake A, B in D, priporo¢amo, da v éasu del omenjeni vodnjaki ne
obratujejo, oziroma obratujejo 7 manjsimi kapacitetami.

Pri izvajanju del je potrebno dosledno upoStevati vsa izhodisca in predvidene ukrepe
v izdelani in k projektni dokumentaciji priloZeni »ANALIZI TVEGANJA ZA
ONESNAZENJE VODNEGA TELESA PODZEMNE VODEc«.

- (izpolnitey tocke 4,5 PP): Obmocje predvidene gradnje je poplavno ogrozeno in sodi v
obmocje razredov velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. V. DGD so
skladno z podatki iz Atlasa voda prikazani razredi poplavne nevarnosti, v katere sodi
obmodje predvidene obnove vodovoda.

Skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na obmocjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja in priloge 1 Uredbe po kateri gradnja distribucijskih cevovodov za pitno in
tehnoloSko vodo na obmocju razredov srednje in velike poplavne ni dovoljena. Gradnja
na navedenih obmocjih poplavne nevarnosti je dovoljena, ¢e se v predhodnem
postopku, ki mora biti izveden skladno s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje
ugotovi, da presoja vplivov na okolje ni potrebna ali ugotovitve iz celovite presoje
vplivov na okolje niso ocenjene kot uni¢ujoce ali bistvene in je mogoce z predhodno
izvedbo omilitvenih ukrepov zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

Vezano na predhodno alinejo in skladno z »Uredbo o posegih na okolje in prilogo 1
Uredbe (oznaka objektov EIl), ki definira objekte za katere je potrebno izvesti presojo
vplivov _na okolje ali predhodni postopek, za predvideni objekt ni potrebno izvesti
predhodnega postopka niti celovite presoje vplivov na okolje.

Vpliv predvidenega posega v prostor 0z. obnove vodovoda se ocenjuje kot nebistven in
z vidika obratovanja objekta ne-unicujo¢, kar se zagotavlja z vodotesno izvedbo
vodovoda. V primeru razlitja se lahko v okolje razliva le Cista pitna voda. Z navedenim
ukrepom zagotovitve vodotesnosti vodovoda, v primeru poplave ne bo priSlo do
Skodljivih vplivov na vode in vodni rezim oz. drugih skodljivih vplivov na okolje. Prav
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tako se z izvedbo obnove vodovoda ne bo spremenila niveleta (kota) obstojecega terena
in s tem tudi ne poslabsala poplavna varnost obmocja.

- (izpolnitey tocke 6, PP):
V ¢asu gradnje ni dovoljeno odlagati gradbenega, izkopanega materiala na vodna in
priobalna zemljis¢a, na brezine in preto¢ne profile vodotokov, ter na poplavno obmocje
vodotokov.
Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije
in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno
krajinsko ustrezno urediti.

S predvideno obnovo vodovoda se koli¢inski odjem pitne vode oz. poraba vode ne bo
povecala in bo tudi po izvedbi ostala v okviru obstoje¢ih, dovoljenih koli¢in iz obstoje¢ih
vodnih virov, za katere so pridobljena vodna dovoljenja.

Situativni potek obstojeCih vodov z prikazom krizanj in priblizevanj s predvidenim
vodovodom je prikazan v lokacijskih prikazih 7.1 (st. risbe 7.1.3) in tehni¢nih prikazih 7.2
z naslovom risbe »Gradbena — ureditvena situacija ureditve kanalizacije s prikazom
komunalnih vodov in krizanj na geodetski podlagi« (St. risbe 7.2.2).

Detajli izvedbe krizanj in preckanj s posameznimi infrastrukturnimi vodi so prikazani v
tehni¢nih prikazih z naslovom risbe »Detajl krizanj, preckanj in priblizevanj s
komunalnimi vodi« (8t. risbe 2.5.11).

2.3.13 Povzetek

Vodarna Medlog, ki lahko zagotavlja do 200 I/s pitne vode, predstavlja enega od treh
glavnih virov pitne vode za vodovodni sistem Celje. Pri zagotavljanju teh koli¢in je poleg
brezhibnega delovanja vodarne klju¢nega pomena transportni cevovod od vodarne do
distribucijske vodovodne mreze. Vodarna je z distribucijskim vodovodnim omreZjem
trenutno povezana z dvema cevovodoma. Preko enega, Ki je zgrajen iz litozeleznih cevi
premera 400 mm se transportira voda iz vodarne v vodovodno omreZja. Drugi, Ki trenutno
ni v funkciji, je iz litozeleznih cevi premera 250 mm.

Zaradi dotrajanosti obeh cevovodov se je naro¢nik Mestna Obéina Celje odlocila, da ju
nadomesti z enim novim.

Pricujoc¢a projektna dokumentacija obravnava resitev obnove obeh dotrajanih transportnih
vodovodov na odseku vodarne Medlog in Vrtnarske Sole, z izgradnjo enega nadomestnega
s premerom 500mm. Hkrati je v to€ki prikljucitve-navezav na vodovodno omreZje, ob
Ljubljanski cesti pri Vrtnarski Soli predvidena izgradnja novega razvodnega jaska (J1) in
treh vodovodnih navezav na obstoje¢e vodovodno omrezje.

Velikost obsega obnove vodovoda z navezavami:

- (V1-1J1) DLTZ DN500 C40 VRS L=623.50m
- (J1 — V2) DLTZ DN400 C40 VRS (navezava 1) L=49.50m
- (J1 — V3) DLTZ DN250 C50 VRS (navezava 2) L=50.50m
- (J1 — V4) DLTZ DN400 C40 VRS (navezava 3) L=19.0m
SKUPAJ: L=742.50m

Obnovljeni vodovod se bo v posameznih tockah (vozlis¢ih) navezal na obstojeci vodovod.
Skupno, vkljuéno z novim vozli§¢nim jaskom J1 so predvidene §tiri navezave na obstojec
vodovod (V1, V2, V3, V4). Hkrati je na predvideno navezavo (J1-V4), pri obstojeCem
jasku v obmocju Vrtnarke Sole predvidena navezava na obstoje¢ vodovod PE DNG63 iz
cevi PE1I00RC DN63 SDR11 v dolzini 3m.
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Izvedba obnove vodovoda bo predvideno potekala v ve¢jem delu v kmetijskih povrsinah,
delno tudi v prometnih povrsinah v zemljiskih parcelah k.0. Medlog (1076-01).

Seznam zemljiskih parcel z lastniki, po katerih je predvidena izvedba obnove vodovoda in
predvidenih navezav na obstoje¢ vodovod (vse k.0. Medlog):

1439/3, 1444, 1443, 1442, 2092, 1452, 1453, 1455, 1460, 1462/3, 2105, 1462/1, 1463/3, 2093/6,
1543/2, 1542/2, 1550/1, 1568/1, 2106/1, 2166/1, 1527/1, 1532/1, 1534, 1561, 1560

Predviden vozli§¢ni/razvodni jasek (J1) je umescen v zemljisko parcelo: 2105 in 1568/1
(k.0. Medlog).

Predvidena umestitev obnove vodovoda je v skladu s prostorskimi razvojnimi akti Mestne
Obcine Celje.
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